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Objekt Erschliessung Hof, Ebnat-Kappel Stand 28.09.2022
Bauherr Gemeinde Ebnat-Kappel

Kostenvoranschlag Bauprojekt ± 10%
Gesamtkosten

Gesamtkosten Strassenbau und
Beleuchtung

Meteor- und
Schmutzwasserleitung

Wasser Strom Gesamtkosten

exkl. MwSt exkl. MwSt exkl. MwSt exkl. MwSt exkl. MwSt inkl. MwSt
Land- und Rechtserwerb

Landerwerb CHF 3’000 1’000 1’000 500 500 3’231
Total Land- und Rechtserwerb CHF 3’000 1’000 1’000 500 500 3’231

Baukosten
Massenreserve 5% auf Bauleistungen CHF 19’800 8’800 8’100 2’100 800 21’325

111 Regiearbeiten CHF 22’050 12’650 2’950 3’200 3’250 23’748

112 Prüfungen CHF 8’730 6’580 2’150 0 0 9’402

113 Baustelleneinrichtungen CHF 44’560 33’660 7’100 1’900 1’900 47’991

116 Holzen und Roden CHF 3’850 3’850 0 0 0 4’146

117 Abbrüche und Demontagen CHF 5’970 5’970 0 0 0 6’430

151 Bauarbeiten für Werkleitungen CHF 23’337 3’000 0 5’000 15’337 25’134

161 Wasserhaltung CHF 2’600 0 2’600 0 0 2’800

211 Baugruben und Erdbau CHF 73’480 73’480 0 0 0 79’138

221 Fndationsschichten CHF 29’955 29’955 0 0 0 32’262

222 Abschlüsse CHF 13’135 13’135 0 0 0 14’146

223 Belagsarbeiten CHF 44’570 44’570 0 0 0 48’002

237 Kanalisaion und Entwässerunge CHF 159’324 0 159’324 0 0 171’592

286 Markierungen CHF 500 500 0 0 0 539

411 Werkleitungen für Wasser und Gas CHF 37’650 0 0 37’650 0 40’549

Sicherheitskosten entlang SOB CHF 10’000 0 10’000 0 0 10’770

allfälligen Ersatz (Hecke/Mauern etc.) beim Parz. Kunz CHF 5’000 5’000 0 0 5’385

Total Baukosten CHF 504’511 241’150 192’224 49’850 21’287 543’358

Honorare Ingenieurleistungen
833 Nebenkosten, Plankopien CHF 5’325 3’700 1’375 150 100 5’735
872 Honorare Bauingeneiur CHF 106’500 74’000 27’500 2’500 2’500 114’701

Total Honorare CHF 111’825 77’700 28’875 2’650 2’600 120’436

Bauherrenleistungen / Reserven
Bauherrenleisung / Öffentlichkeitsarbeit CHF 10’000 7’000 2’000 500 500 10’770
Unvorhergesehenes Baukosten CHF 45’451 19’115 19’222 4’985 2’129 48’951

Total Bauherr CHF 55’451 26’115 21’222 5’485 2’629 59’721

Kostenzusammenstellung

Land- und Rechtserwerb CHF 3’000 1’000 1’000 500 500 3’231
CHF 504’511 241’150 192’224 49’850 21’287 543’358
CHF 111’825 77’700 28’875 2’650 2’600 120’436
CHF 55’451 26’115 21’222 5’485 2’629 59’721

Total Gesamtkosten CHF 674’787 345’965 243’321 58’485 27’016 726’746

-
- Kostengenauigkeit ± 10%
- Kosten unter Annahme der gleichzeitigen Ausführung Erschliessungsstrasse sowie Trennsystem
- Die Kostengenauigkeit bezieht sich auf die Gesamtsumme und nicht auf die einzelnen Unternummern. Verschiebungen zwischen den einzelnen Positionen sind denkbar.

nicht enthalten
- Leistungern Dorfkooperation
- Altlasten
- Vermarkung, Geometer
- Geologe

Grundlagen und Präzisierungen für den Kostenvoranschlag:
Preisbasis August 2022

Bauherrenleistung / Unvorhergesehenes

Baukosten
Honorare Ingenieurleistungen
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